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CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra: CYTEC S.r.l. con sede legale in Napoli
(NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 182 (P. IVA n. 06000771219) in persona del Legale Rappresentante Sig.
Salvatore Della Corte nato a Napoli il 20/06/1989, d’ora in poi indicato come Appaltatore,

e
ROMA S.tl con sede legale in Catania alla IX Strada n. 2 Zona Industriale, (P.IVA n. 04139160875) in
persona del Legale Rappresentante Sig. Roberto Calogero Di Giunta nato a Catania il 29/12/1967, e d’ora in

poi indicato come Subappaltatore,
PREMESSO CHE

PAppaltatore deve eseguire 'appalto avente oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA
IN 21 LOTIT PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI
ECONOMICI Al SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRITTIVA 2014/24/UE PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITITTURA E ALTRI
SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA
RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020,
CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020 - LOTTO GEOGRAFICO
SICILIA - CIG 84449701B5 - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 — ODA n. 6/2020, i “Lavori per il
potenziamento ed ampliamento del Pronto Soccorso” presso 'O.A. Cannizzaro di Catania (CT) - CUP:
G67H22000030001 - CIG Derivato: 906656809B.

ai fini del presente contratto, per Committente Principale si intende 1.’ Ing. Salvatore D’Urso nella qualita di
Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto, nominato con Disposizione n. 1/2020
del Presidente della Regione Sicilia On. Nello Musumeci n.q. di Commissario delegato per I'attuazione degli
intervent per:la realizzazione del Piano regionale — C.F. 80012000826 con sede a Palermo in Piazza Ottavio
Ziino n. 24 — PEC: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it;

¢ intenzione dell’Appaltatore affidare al Subappaltatore le opere previste negli atti di gara ricomprese nelle
categorie SOA OGO01, OS03, OS28, OS30 in conformita a quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26/02/2014, nonché secondo quanto previsto dall’art. 8 del
disciplinare unico di gara e come dettagliato nel proseguo del presente contratto;

il Subappaltatore ¢ a sua volta interessato ad eseguire detti lavori in conformita del presente contratto, con
propria autonomia organizzativa e gestionale, nonché con tutti i mezzi tecnici, economici e finanziari necessari
e sotto la propria esclusiva responsabilita;

il presente contratto sara allegato all’istanza di subappalto presso il Committente Principale;

il Subappaltatore risulta essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato della citta di Catania
al numero: 04139160875 — R.E.A.: 276182;

il Subappaltatore dichiara di essere in possesso dei requisiti di capacita generale, economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa necessari per eseguire le opere oggetto di Subappalto;

PAppaltatore dichiara che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti
del 20% di ribasso di cui all'art. 105, 14° comma del D.Igs. 50/2016 e s.m.i;

il Subappaltatore dichiara di aver esaminato tutte le aree ed i locali dove dovranno essere eseguiti 1 lavori in
particolare la viabilita di accesso ai locali;

il subappaltatore dichiara di avere tenuto conto, nelle sue valutazioni tecnico-economiche, di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerto e delle condizioni
contrattuali;



il subappaltatore si impegna ad adottare a propria cura e spese tutti { provvedimenti, gli accorgimenti, le cautele
ed i magisteri necessari per 'esecuzione delle manutenzioni ordinarie di quanto previsto dal presente
contratto;
non sussistono tra I’Appaltatore ed il Subappaltatore forme di collegamento e di controllo a norma dell’art.
2359 c.c;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTIL, CHE SI DANNO COME LETTI E CONOSCIUTI DALLE PARTT:
1. Condizioni Generali per i Sub-lotto Prestazionale 1;

2. progetto esecutivo;

Tutto ci6 premesso, e considerando quanto precede come parte integrante e sostanziale del contratto, fermo

restando che esso rimarra condizionato all’autorizzazione del Committente Principale.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto del contratto)
I’ Appaltatore, aggiudicatario, affida al Subappaltatore, 1 lavori per il potenziamento ed ampliamento del
Pronto Soccorso” presso 'O.A. Cannizzaro di Catania (CT) - CUP: G67H22000030001 - CIG Derivato:
9066568098 (ODA n. 6/2020), ricompresi nella categoria SOA OGO01, OS03, OS28, OS30 cosi come
dettagliato all’interno del computo metrico estimativo di dettaglio delle lavorazioni oggetto di subappalto,

completo dell’indicazione dei prezzi unitari, allegato al presente contratto.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le istruzioni e le direttive impartite dall’Appaltatore, dal
Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione, nella completa osservanza di tutti i documenti contrattuali d’appalto che sin da ora il
Subappaltatore dichiara di conoscere ed accettare, contemporaneamente e coerentemente alle altre
lavorazioni. Il Subappaltatore accetta di eseguire i lavori alle condizioni tutte contenute nel contratto e nei
disciplinari tecnici gia richiamati, tenute presenti le leggi e le dichiarazioni ivi citate e le successive aggiunte
¢/ o modifiche intervenute sino alla data del presente atto per tali leggi e disposizioni.

1l Subappaltatore dichiara di aver ricevuto copia di tutta la documentazione di gara, di ritenerla parte integrante
del contratto di subappalto e di considerarla idonea per I'identificazione dei lavori da eseguirsi e di non avere
dubbi circa la consistenza delle opere appaltate e dei vincoli ad esso relativi.

Resta facolta del’Appaltatore di scorporare alcune parti dei lavori incluse previo congruo preavviso.
L’importo dei lavori scorporato, nella misura massima del 5 %, verra detratto dal relativo stato di avanzamento

e nessuna indennita e/o risarcimento potra essere richiesta dal Subappaltatore.

Art. 2 (Condizioni d’efficacia e durata)
Il presente contratto di subappalto ¢ condizionato al rilascio dell’autorizzazione da parte della Committente
principale. Eventuali modifiche delle condizioni pattuite avranno valore solo se risultanti da atto scritto

sottoscritto dalle Parti.

Art. 3 (Importo del contratto)
L’ Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta, esecuzione delle lavorazioni cosi come individuate all’art.
1 del presente contratto, per un importo di € 5927348,30 (euro

cinquecentonovantaduemilatrecentoquarantotto/30).

Art. 4 (Caratteristiche del contratto)
Il presente Contratto ¢ da considerarsi a Misura. Nei prezzi concordati si intendono compensati tutti gli oneri,
anche se non espressamente indicati, necessari per dare i lavori ultimati in ogni parte in ottemperanza alle

prescrizioni di cui al presente contratto, perfettamente finiti a regola d’arte e pienamente funzionanti. Il



Subappaltatore dichiara espressamente di ritenere I'importo convenuto congruo ed adeguatamente
remunerativo, rinunziando, sin da ora, espressamente ed incondizionatamente, ad avanzare, anche in futuro,
pretese di aumento per qualsiasi titolo o ragione; dove venissero richieste delle quantita di opere superioti a
quelle indicate nell'elenco prezzi allegato al presente contratto di subappalto, le stesse saranno contabilizzate
applicando 1 prezzi gia previsti per tali opere e lavorazioni, ove invece venissero richieste opere e lavorazioni
non ricomprese nell'elenco prezzi sopra indicato, le stesse dovranno essere oggetto di variante scritta

formalizzante 1 nuovi prezzi netti da applicare alle opere e lavorazioni indicate.

Art. 5 (Revisione prezzi)
Il Subappaltatore dichiara che il compenso pattuito ¢ accettato in base a calcoli di propria convenienza a tutto
rischio dello stesso Subappaltatore e sono fissi ed invariabili per 'esecuzione dei lavori in base alla regola
dell’arte anche in presenza di qualsiasi eventualita, anche di forza maggiore, fino alla data di conclusione

dell’Appalto.

Art. 6 (Contabilizzazione dei lavori/Pagamenti)

Con le stesse cadenze di quelli emessi dal Committente Principale verranno compilati, a cura dell’Appaltatore,
gli stati di avanzamento, da sottoscriversi da entrambe le Parti.

St determineranno, sulla base delle misurazioni in contraddittotio, le quantita effettivamente eseguite
dal Subappaltatore, per il cui pagamento saranno applicati i prezzi unitari di cui all’art. 5, ovvero i nuovi prezzi
di cui all’art. 4 comma 3 del presente contratto.

In caso di contrasti tra Appaltatore e Subappaltatore in ordine alla redazione degli stati di
avanzamento, quest’'ultimo sara predisposto e presentato al Committente Principale secondo le indicazioni
dell’Appaltatore, ma con diritto del Subappaltatore di apporre riserve, entro e non oltre i 10 giorni dalla
redazione del ridetto s.a.l, a pena di decadenza. Dalla presentazione di riserve il Subappaltatore non potra in
alcun modo trarre motivo per sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto,
né tanto meno per rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

I pagamenti avverranno, previa presentazione della fattura del Subappaltatore, il cui importo sara
quello dello stato di avanzamento al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 8 del presente
contratto. L’autorizzazione a fatturare sara comunicata dall’Appaltatore al Subappaltatore previa
autorizzazione del Committente Principale. Il pagamento al Subappaltatore avverra alla presentazione di
regolare fattura e saranno liquidati entro 15gg dall’effettivo incasso da parte dell’ente

L’appaltatore, avuta 'autorizzazione da parte della Committente principale comunichera la propria intenzione

a procedere con il pagamento diretto al Subappaltatore secondo Iart. 105 comma 13 del codice dei contratti.

Art. 7 (Penali)
In caso di ritardi ed inadempienze su uno qualsiasi degli articoli del presente contratto, fermo restando ogni
altro diritto del’Appaltatore, al Subappaltatore verra applicata la medesima penale irrogata dal Committente
Principale all’Appaltatore; la penale verra trattenuta dal primo pagamento utile successivo. La misura
complessiva della penale non potra comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo
delle opere oltre IVA, fatta salva la richiesta di ogni maggior danno derivato da tali ritardi ed inadempienze e

la risoluzione del contratto per causa da ascriversi totalmente al Subappaltatore.

Art. 8 (Cauzione/ritenuta a garanzia)

Il Subappaltatore ¢ esonerato dalla garanzia prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 9 (Programma lavori e tempi)
I tempi di esecuzione saranno pari a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi che decorrono a partire dalla
data del verbale di consegna definitiva dei lavori, rispettando tassativamente il cronoprogramma dei lavori,

che ¢ parte integrante del presente contratto. I lavori saranno eseguiti in orari compatibili con le esigenze del



sito /o del Committente Principale. Il Subappaltatore garantisce, in ogni caso, maestranze e mezzi d’opera
sufficienti al rispetto dell’esecuzione dei lavori, essendo comunque facolta dell’ Appaltatore chiedere, laddove
cid sia reputato necessario, un’accelerazione o un incremento dei mezzi necessari e/o delle risorse umane da

impiegare.

Art. 10 (Lavori in economia)

Eventuali prestazioni in economia saranno riconosciute sulla base della contabilita approvata. Non sono

ammesse ore a consuntivo.

Art. 11 (Disposizioni in materia di sicurezza del cantiere)

1l datore di lavoro Committente Principale, 'Appaltatore e il Subappaltatore si devono attenere a quanto
previsto dai documenti del progetto esecutivo afferente all’ Appalto in questione nonché a quanto sancito dal
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto e coordinando gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Le gravi o
ripetute violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza, da parte del Subappaltatore, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di sospensione dei lavori e/o
allontanamento e/ o risoluzione del contratto. Il Subappaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di
tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere. Si ricorda: il divieto assoluto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche di
tutto il personale presente in cantiere (secondo il Provvedimento della conferenza tra Stato e Regioni e le
Provincie autonome n°2540 del 16 marzo 2000, in applicazione all’art.15 — comma 1 della Legge quadro 30
marzo 2001 n°125); che tutto il personale presente in cantiere dovra essere provvisto di tesserino di

riconoscimento, pena sanzioni amministrative previste dalla legge 4 agosto 2006 n°248.

Art. 12 (Disposizioni in materia di sicurezza ambientale)

Il Subappaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni le prescrizioni in
materia di sicurezza ambientale di seguito riportate: eventuali rifiuti prodotti durante le attivita lavorative
devono essere asportati nei termini e nelle modalita previste dalla normativa vigente e depositati negli appositi
contenitori presenti nel sito; ¢ vietato versare nei pozzetti di raccolta delle acque qualunque tipo di liquido o
altro prodotto o sostanza; eventuali sversamenti di liquidi inquinanti (oli, solventt, carburanti, ecc.) devono
essere prontamente contenuti ed assorbiti per evitarne il versamento in fognatura; ¢ vietato 'uso di flamme
libere se non debitamente ed espressamente autorizzato dai responsabili dell’appaltatore che devono porre in
essere le necessarie misure di prevenzione e protezione; i mezzi di trasporto devono essere parcheggiati nelle
apposite aree delimitate evitando tn ogni caso soste prolungate sopra i pozzetti d raccolta delle acque; ¢ vietato

fumare all'interno di tutta I'area produttiva.

Art. 13 (Risoluzione del contratto)

Il presente contratto ¢ da considerarsi risolto e senza alcun onere per 'Appaltatore se non il mero pagamento
delle prestazioni effettuate, qualora il Committente Principale interrompa, per qualsiasi motivo, appalto. Il
mancato rilascio dell’autorizzazione al subappalto o anche di altra prescritta autorizzazione di carattere
pubblico o privato, comportera pertanto la risoluzione di diritto del presente contratto. Il presente contratto
¢ altresi da considerarsi risolto di diritto in caso di recesso unilaterale del Committente Principale e/o di
risoluzione per inadempimento del Committente Principale.

Qualora dovessero intervenire mutamenti circa i requisiti tecnici e soggettivi del Subappaltatore, sara sua cura
darne immediata comunicazione all’Appaltatore. La mancata o incompleta esibizione da parte del
Subappaltatore di ogni documento e/o attestazione circa il possesso e/o il mantenimento dei requisiti tecnici

e soggettivi necessari per I’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, ovvero il venir meno dei



requisiti comportera la risoluzione automatica del presente contratto. Il presente contratto si intendera altresi
risolto di diritto in caso di mancato rispetto della disciplina vigente in materia di tutela del lavoro, previdenziale
ed assicurativo, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro e igiene nonché in caso di violazioni di prescrizioni in materia ambientale.

Oltre ai motivi sopra esposti, danno motivo di risoluzione di diritto e senza oneri per PAppaltatore: manifesta
incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuny, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; mancato rispetto della
disciplina vigente in materia di tutela del lavoro; inottemperanza a normative e disposizioni in materia
ambientale; sospensione dei lavori senza giustificato motivo anche ai sensi dell’art. 1565 c.c.; rallentamento
det lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell’appalto nei termini
previsti dal contratto; affidamento in subappalto di parte dei lavori oggetto del presente contratto al di fuori
dei casi tassativamente previsti dalla normativa vigente; associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto; introduzione in cantiere di personale non dipendente; perdita dei requisiti per l'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione; giustificata revoca gradimento del Subappaltatore da parte del
Committente Principale. Nel caso di risoluzione, spettera al Subappaltatore soltanto il pagamento delle opere
regolarmente eseguite fatte salve le detrazioni per il risarcimento dei danni che eventualmente I’Appaltatore
dovesse subire per la prosecuzione dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla
negligenza del Subappaltatore. All’atto della risoluzione il Subappaltatore & obbligato, ogni eccezione rimossa,
allimmediato abbandono del sito ove svolgeva le proprie attivita ed alla rimozione dei materiali ed attrezzature
di cantiere nel termine massimo di cinque giorni, salvo che 'Appaltatore non dichiari di voler utilizzare
materiali ed attrezzature approvvigionate. In tal caso Appaltatore ¢ autorizzato ad utilizzare tutte le

attrezzature di cantiere del Subappaltatore al fine di portare a termine appalto.

Art. 14 (Recesso dal contratto)
E' facolta del’Appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice
comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del Subappaltatore a pretendere il pagamento della parte
di appalto espletato e per i materiali. approvvigionati e con espressa esclusione del pagamento del mancato

guadagno.
Art. 15 (Oneri a carico dell’Appaltatore)

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con il
Committente Principale, la richiesta di eventuali permessi e la determinazione del programma esecutivo dei

lavori.

Art. 16 (Oneri a carico del Subappaltatore)

Sono ad esclusivo carico del Subappaltatore: I'osservanza integrale nei confronti dei propri dipendenti del
trattamento economico e normativo dettato dai contratti collettivi nazionali in vigore per la zona in cui si
svolgono 1 lavort e la corresponsione ai propti dipendenti addetti all’esecuzione di ogni onere retributivo,
diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o
aziendale o per la tipologia del contratto da eseguire; gli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del
proprio personale; la responsabilita dell’esecuzione; la responsabilita per danni causati ai propri dipendenti o
a persone terze, ivi compreso dipendent del Committente Principale, per colpa o responsabilita propria; la
responsabilita per danni causati a cose, di terzi o del Committente Principale; Il Subappaltatore si impegna a
mettere in condizione 'impresa Appaltatore di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dell’appalto.
Il Subappaltatore deve provvedere alla fornitura ed al trasporto delle attrezzature e del materiale necessario
per I'espletamento dei lavori e all’allontanamento dei materiali di risulta, compresi tutti gli oneri che ne
dertvano. Piu in generale, e senza alcuna limitazione, si impegna ad adottare a propria cura e spese tutti i

provvedimenti, gli accorgiment, le cautele ed i magisteri necessari per la esecuzione a regola d’arte di quanto



previsto dal presente contratto. E fatto divieto assoluto al Subappaltatore di introdurre in cantiere personale
non alle proprie dipendenze ed ¢ altresi vietato subappaltare anche parte dell’appalto oggetto del presente
contratto anche in parte. Per nessun motivo il Subappaltatore potra intrattenere rapporti direttt con il
Committente Principale. Il Subappaltatore assume l'obbligo di: adottare tutti 1 provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumita di propri dipendenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati; fornire tutta la documentazione richiesta in tema di sicurezza; come previsto dalla legge
123/2007 e s.m.i., il Subappaltatore deve dotare tutti i propri dipendenti di tessera di riconoscimento corredata
da fotografia contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono
tenuti ad espotre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, 1 quali sono tenuti a provvedervi per

proprio conto.

Art. 17 (Divieto di cessione o di ulteriore subappalto)
Il Subappaltatore non potra cedere né subappaltare I'esecuzione dei lavori affidati con il presente contratto,
nemmeno in parte.
E vietato al Subappaltatore affidare in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a societa cooperative,
Pesecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera retribuita dal Subappaltatore o
da un eventuale intermediario, qualsiasi sia la natura delle attivita cui le prestazioni si riferiscono. Anche per
operazioni di modesta entita, ¢ non qualificabili legislativamente come subappalto, dovra essere richiesta

autorizzazione scritta all’Appaltatore, che fara le opportune comunicazioni al Committente Principale.

Art. 18 (Responsabilita del Subappaltatore)

Il Subappaltatore assume, con laccettazione del contratto, la completa ed autonoma responsabilita di
realizzazione dei lavori appaltati e di adempimento degli obblighi previsti. Il Subappaltatore ¢ pertanto
responsabile dell'inadempimento delle norme di legge, di clausole contrattuali, di disposizioni e di ordini di
servizio impartiti dall’Appaltatore o dagli organi di controllo preposti dal Committente Principale o dalle
autorita competenti. Il Subappaltatore ¢ responsabile dei danni, diretti od indiretti che, durante o in
conseguenza dell’esecuzione delle opere, possano verificarsi nei confronti del’Appaltatore, di suot dipendenti,
cosi come propri, di persone e di terzi in genere e di cose, intese nel senso piu ampio e comprensivo, incluse
quindi le opere in costruzione, le proprieta confinanti, le sedi stradali, le infrastrutture pubbliche o private ed

{ manufatti in genere.

Art. 19 (Risoluzione controversie)
Il presente contratto ¢ disciplinato dalla normativa italiana. Per quanto non previsto le parti fanno espresso
rinvio al Codice Civile ed alla normativa sui lavori pubblici per quanto applicabile. Ogni controversia nascente
dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto che non si sia potuta definire attraverso
un’amichevole composizione sara devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Napoli. Ein ogni caso

esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20 (Registrazione del contratto)
Il presente contratto verra registrato in caso d’uso, a spese della parte che con la propria inadempienza avra

resa necessaria la registrazione.

Art. 21 (Clausole finali)
L’efficacia del presente contratto ¢ subordinata all’avvenuta autorizzazione del subappalto da parte del
Committente Principale. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e
norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in

generale e di appalto in particolare.



