

01.02.22

ORDINE DI ATTIVAZIONE N. 78/2022

Spett.le

Operatore economico

A.T.I. EMMOLO Mauro

via del Merlo n° 9 – Partinico

mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it

P.I. 04631690825 – Capogruppo

CONSORZIO STABILE DA VINCI

via Privata del Gonfalone n° 3 – Milano

P.I. 11815600967

STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
COMMISSARIO DELEGATO
(ORD. 25/2020)

PROT. N.

2333

DEL

23-02-2022

TRASMISSIONE PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020.

LOTTO GEOGRAFICO SICILIA - CIG 84449701B5 - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1

Azienda Ospedaliera "SAN GIOVANNI DI DIO" di Agrigento - LAVORI DI ADEGUAMENTO COVID DEL PRONTO SOCCORSO ESISTENTE

CUP : G47H21000710001

CIG: 8704210D4F

Codice intervento nazionale PS-SIC_AGRIGENTO_1049

codice intervento regionale 01.02.02

Il sottoscritto Ing. Salvatore D'Urso, n.q. di Soggetto Attuatore e Coordinatore della struttura tecnica di supporto per l'Amministrazione regionale siciliana, nominato con disposizione n° 1/2020 del presidente della Regione On. Sebastiano Musumeci n.q. di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale - C.F. 80012000826 con sede in Palermo – Piazza Ottavio Ziino n° 24 tel. 091/7075787 – PEC sa.ordinanza25.cscovid@certmail.regione.sicilia.it di seguito l'"Amministrazione".

PREMESSO

1. Con ordinanza 25/2020 dell'08/10/2020 il Commissario Straordinario Emergenza Covid 19, ha nominato il Presidente della Regione Siciliana On. Nello Musumeci "Commissario Delegato" per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano Regionale approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, che tiene conto dei Decreti Assessoriali n.550 del 19 giugno 2020 e n. 614 del 8

luglio 2020 con i quali vengono riorganizzate le terapie intensive e sub-intensive nella rete ospedaliera siciliana e del Decreto Assessoriale n. 826 del 16 settembre 2020, recante "Individuazione delle terapie sub-intensive, di cui al D.A. 614 del 7/07/2020 da trasformare in terapie intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34,

che con Disposizione n.2 del 29 ottobre 2020 l'Ing. Salvatore D'Urso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) degli interventi previsti dal piano regionale approvato dal Ministero della Salute; Considerato che il precedente Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, è stato registrato alla Corte dei Conti con il n.1614 in data 16.07.2021, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Sicilia,

Visto il Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2794 in data 10/11/2021 e pervenuto alla Struttura Commissariale del Soggetto Attuatore con nota prot.n.50767 del 18 novembre 2021, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID19 DL 34/2020 Regione Sicilia,

Vista altresì la Delibera della Giunta regionale n. 595 del 29/12/2021 con la quale è deliberato che sono state reperite risorse aggiuntive necessarie al completamento degli interventi di cui al Decreto Assessoriale 1014/21 del 06/10/2021 pari ad € 101.783.257,29,

Vista la Delibera della giunta regionale n. 336 del 28/06/2022 con la quale è deliberata la compartecipazione della quota regionale al Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 pari al 5 % dell'importo erogato per il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera approvato con il summenzionato Decreto Direttoriale del Ministero della salute n. MDSDPROGS-83 del 15.10.2021,

che è stato stipulato un Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Sicilia, per il Sub-lotto prestazionale n.1 – SICILIA CIG Master 84449701B5; attraverso tale Accordo si è provveduto alla contrattualizzazione dei lavori del Piano approvato con Decreto direttoriale del Ministero della Salute, prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P,

Visto l'avviso del 12/08/2021 pubblicato sul proprio sito internet www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it con il quale è stata manifestata la volontà di costituire un Albo dei Fornitori del Commissario per porre in essere procedure negoziate per la realizzazione di interventi per costruzione e/o ristrutturazione di Pronto Soccorso e/o reparti di terapia intensiva e sub intensiva – per importi a base d'asta non superiori alla soglia comunitaria € 5.350.000, ai sensi della Legge n. 120/2020 e s.m.i.,

che con il suddetto avviso del 12/08/2021 si chiedeva agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse alle procedure selettive in avviamento - in applicazione all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n° 76 del 16/07/2020, convertito con la legge n° 120 del 11/09/2020 - per l'affidamento dei lavori in argomento procedendo all'iscrizione nel Cassetto delle Imprese - Albo degli Operatori Economici per la Regione

Siciliana, istituito ai sensi del D.A. Infrastrutture n.14/Gab del 25 marzo 2021, nonché le disposizioni attuative di istituzione e gestione telematica dello stesso Albo,

che è stato pubblicato l'elenco degli Operatori economici iscritti consultabile al seguente indirizzo: <https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare/>

Visto il contratto stipulato in Palermo in data 4 maggio 2021, e rubricato al n. 29/2020 del Registro delle scritture private, con il quale il Soggetto Attuatore ha affidato alla Italiana Costruzioni S.p.a. l'Appalto Specifico avente ad oggetto "secondo quanto previsto dall'ODA n. 26/2020, la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli interventi per l'adeguamento del Pronto Soccorso presso il P.O. S. Giovanni di Dio di Agrigento – CUP: G47H21000710001 – CIG Derivato: 8704210D4F";

Considerato che nel corso della fase esecutiva del contratto, tra le parti sono insorte diverse problematiche nella gestione del cantiere, documentate dall'intenso carteggio epistolare;

Considerato che con nota del 26 maggio 2022, nella quale viene richiamata la precorsa corrispondenza e vengono contestati paventati inadempimenti posti in essere dalla Amministrazione committente, la Italiana Costruzioni ha formalizzato una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., concedendo un termine di 15 giorni per regolarizzare tutti gli aspetti (economici e gestionali) relativi al cantiere, preannunciando un'azione risarcitoria in sede contenziosa;

Considerato che in data 26/07/2022 il Direttore dei Lavori redigeva il verbale dello Stato di consistenza delle opere relative al contratto sopraindicato giusta disposizione del Soggetto Attuatore prot. n. 2014 del 13/07/2022;

Vista la determina n. 107 del 05/08/2022 con la quale è stato adottato provvedimento di risoluzione del sopracitato contratto n. 29/2021

Considerata la necessità ed urgenza di dare corso alle opere necessarie al completamento dell'appalto per il potenziamento della Rete Ospedaliera della Regione Siciliana come da Piano approvato dal Ministero della Salute con Decreto direttoriale prot.n.01014397 del 14.07.2020 DGPROGS-MDS-P, è stato registrato alla Corte dei Conti con il n.1614 in data 16.07.2021, relativo al Piano di riorganizzazione rete ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020, rimodulato con Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. MDS-DPROGS-83 del 15.10.2021, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 2794 in data 10/11/2021;

Considerata la somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 224/2018, dell'art.122 del D.L. n. 18/2020 e del D.L. 34/2020 dettata dalla necessità di dare corso alla definizione dell'opera che ai sensi dell'art. 4 del Contratto di Appalto n. 29/2021 doveva essere realizzata in 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Considerato che l'impresa - A.T.I. EMMOLO Mauro – via del Merlo n° 9 – Partinico – P.I. 04631690825 – Capogruppo e CONSORZIO STABILE DA VINCI – via Privata del Gonfalone n° 3 – Milano – P.I. 11815600967, giusto atto di costituzione del 12 luglio 2022 in notaio Carmelo Di Vitale in Partinico, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Atti Pubblici di Palermo il giorno 12 luglio 2022 al n.24194-1T rappresentata dal Sig. Emmolo Mauro nato a Dusseldorf (Germania), il giorno 6 febbraio 1974 C.F. MML MRA 74B06 Z112R, PEC: mauro.emmolo@postacertificata-imprese.it,

domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito **l'Appaltatore**, è già affidataria dell'appalto Lavori di realizzazione di n° 12 posti di terapia sub-intensiva e n° 8 posti di terapia intensiva presso il P.O. "San Giovanni di Dio" di Agrigento, giusto contratto n. 71/2022 codice progetto 01.02.01 codice nazionale TI-SIC_AGRIGENTO_1017 e che alla stessa – previa accettazione - può essere operato un affidamento in estensione del suddetto contratto che ha per oggetto il potenziamento delle terapie intensive e dei pronto soccorsi emergenziali di cui al Piano di Potenziamento approvato dal Ministero della Salute, secondo quanto specificato nei computi metrici allegati al presente ODA approvati dal Direttore dei Lavori e dal RUP;

Considerato altresì che in sede di gara l'Appaltatore ha offerto un ribasso unico d'asta pari al 46,2666 (L'importo a base di gara è diminuito del ribasso percentuale offerto riferito all'Accordo Quadro del Sub Lotto prestazionale 1 Sicilia cui si fa espresso rinvio (disponibile sul sito www.potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it), pari al 35 % in virtù della stipula del suddetto Accordo Quadro, in data 30 ottobre 2020 tra l'appaltatore ed il Commissario emergenza Covid relativo al Lotto Geografico Sicilia, per il Sub-lotto prestazionale n.1; -- SICILIA CIG Master 84449701B535 (di seguito **"Accordo Quadro"**), da applicarsi sia alle prestazioni di progettazione che per l'esecuzione dei lavori; Che è necessario dare avvio ai lavori meglio indicati nel computo metrico redatto dal direttore dei lavori per l'intervento per il quale si richiede l'attivazione dell'ODA nelle more della redazione della contabilità finale sui lavori eseguiti e contabilizzati dall'impresa Italiana Costruzioni relativi al contratto n. 29/2021, da parte dello stesso Direttore dei Lavori, come prescritto dall'art.108 del d.lgs. n. 50/2016, (di seguito **"Intervento"**);

Considerato che si è pertanto resa necessaria una modifica sostanziale al contratto sottoscritto dall'ATI EMMOLO Mauro - P.I. 04631690825 – Capogruppo e CONSORZIO STABILE DA VINCI – P.I. 11815600967 e di conseguenza è necessario porre in essere un nuovo contratto avendo rilevato importi superiori al quinto dell'importo contrattuale in estensione al contratto n. 75/2022, per i quali la Stazione Appaltante ha la possibilità di applicare lo ius variandi, previo necessario consenso dell'appaltatore mediante la redazione e approvazione di un atto aggiuntivo al contratto d'appalto;

Considerato altresì che un nuovo contraente sostituisce quello cui l'ente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto, operando una modifica sostanziale al contratto originario;

Che è necessario applicare ai suddetti computi metrici la revisione dei prezzi di cui al prezzario regionale 2022 della Regione Siciliana approvato con Decreto assessoriale Assessore infrastrutture n. 17/Gab del 29.06.2022;

Che l'Amministrazione ha nominato, con disposizione n° 2 /2020 del Commissario delegato per l'attuazione degli interventi per la realizzazione del piano regionale, l'Ing. Salvatore D'Urso quale R.U.P dell'Intervento;

Che la documentazione tecnica e progettuale relativa all'Intervento è il progetto esecutivo approvato con Determina n. 29/2021 nella disponibilità del direttore dei Lavori;

che l'importo presunto dei lavori, da eseguire sono previsti nei computi metrici allegati al presente ODA, fermo restando la necessaria revisione ed adeguamento prezzi al prezzario prezzario regionale 2022 della Regione Siciliana;

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministrazione

ORDINA

- a) l'attivazione dell'intervento;
- b) di presentarsi presso l'Ospedale S. Giovanni Di Dio sito in Agrigento entro gg. 5 dalla trasmissione del presente ODA per le operazioni di sopralluogo e consegna del cantiere;
- c) di presentarsi presso la Struttura Commissariale sita in Palermo Piazza Ottavio Ziino c/o Assessorato reg.le Salute entro gg. 7 dal ricevimento per la consegna del progetto esecutivo, con le varianti approvate per la realizzazione dei lavori, in via d'urgenza e l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- d) di dichiarare se l'Operatore intenda ricorrere al subappalto. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative al subappaltatore, come previsto dall'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale Nazionale);
- e) di dichiarare se codesto operatore intenda ricorrere all'avvalimento di cui all'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative all'ausiliario, come previsto dall'articolo 7.2 sopra indicato;
- f) l'operatore deve assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente "Disciplinare dell'ordine di attivazione";
- g) nell'esecuzione delle prestazioni l'operatore deve assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel disciplinare di gara/lettera di invito per l'Appalto Specifico, nelle Condizioni Generali (fornito dalla Struttura Commissariale Nazionale), nel capitolato relativo all'Appalto Specifico che deroga o integra le Condizioni Generali (d'ora in poi, "**Condizioni Particolari**").

DISCIPLINARE DELL'ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "**ODA**"), l'Operatore si impegna, ai fini della conclusione dell'Appalto Specifico, a presentare entro 30 gg. dal ricevimento del presente ODA la documentazione necessaria alla stipula del suddetto Appalto Specifico, ossia:

- l'Atto costitutivo del RTI già presentato in occasione della stipula dell'Accordo Quadro;

- eventuale modifica ovvero riduzione della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Disciplinare Unico di Gara, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore;
- la garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico;
- le polizze assicurative;
- il contratto di subappalto, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto per l'Appalto Specifico;
- il contratto di avvalimento, secondo quanto previsto dall'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico;
- attestazione della presa visione e accettazione dei luoghi;
- ogni altra documentazione utile ai fini della stipula del contratto per l'Appalto Specifico.

ARTICOLO 2

TEMPI E MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Nelle more della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, questa Stazione Appaltante, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni" D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, intende procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza/all'avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Alla consegna dei lavori in via d'urgenza l'ATI Emmolo provvederà altresì alla rendicontazione, alla acquisizione dei materiali e delle forniture di attrezzature di cui al verbale di consistenza redatto dal direttore dei lavori in data 26/07/2022, nonché alla conseguente custodia, per garantire l'immediato prosieguo delle attività di cantiere.

A tal fine dovrà essere stilata specifica scheda di acquisizione dei suddetti materiali, controfirmata dal direttore dei lavori, che provvederà altresì alla notifica alla Stazione Appaltante.

Il contratto per l'Appalto Specifico sarà stipulato **successivamente alla approvazione delle varianti al progetto esecutivo**, secondo lo schema di contratto per l'Appalto Specifico.

In particolare, il contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- gli elaborati tecnici;
- le Condizioni Generali;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
- l'importo dell'appalto;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell'Appalto Specifico;

- il presente ODA;
- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare l'Appalto Specifico, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 1.

Il mancato rispetto dei termini indicati ai punti b) e c) dell'ordinanza, nonché all'articolo 1 e nel secondo comma del presente articolo, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione del Commissario Straordinario, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare Unico di Gara, l'Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto se l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare Unico di Gara/Lettera di invito nei confronti dell'Operatore abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 3

SOPRALLUOGO

Ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, co. 1 lett. b) del Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, l'Operatore deve procedere alla visita dei luoghi di esecuzione dell'appalto e presentare l'attestazione di presa visione dei luoghi nel rispetto dei termini indicati al precedente articolo 1.

ARTICOLO 4

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, qualora, per la realizzazione dell'Intervento, non siano necessarie una o più categorie di qualificazione (di seguito, "*Categoria Superflua*") rispetto a quelle previste nella procedura di gara, l'Operatore potrà procedere alla riduzione della compagine associativa, a patto che la riduzione sia riferita a tutti quei componenti del raggruppamento che abbiano partecipato alla procedura di gara solo per la Categoria Superflua.

Trovano, in ogni caso, applicazione alla presente procedura le disposizioni dell'articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19 bis e 19 ter del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 5

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché secondo quanto previsto all'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progettazione, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai fini dell'autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, è necessario che:

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l'espletamento della prestazione;
- il subappaltatore sia iscritto in una *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Operatore per le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l'Intervento comporti l'acquisto di attrezzature o materiali.

Ove l'Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l'Operatore non si sia qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario, ove l'Operatore copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.

ARTICOLO 6

AVVALIMENTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Qualora l'Intervento contempli categorie o prestazioni diverse da quelle per le quali l'Operatore è qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico.

L'ausiliario dovrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L'ausiliario è solidalmente responsabile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvalimento da parte di questa Stazione Appaltante, è necessario che l'ausiliario:

- sia in possesso dei requisiti di cui l'Operatore è carente;
- l'Operatore dimostri l'assenza in capo all'ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti;
- l'ausiliario sia iscritto in *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- produca il contratto di avvalimento.

ARTICOLO 7

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Operatore deve presentare, nei termini previsti dall'articolo 1 del presente documento:

- una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

- i. una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.);
- ii. una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo all'Amministrazione in merito all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, l'Operatore, con la stipula dell'Appalto Specifico, dichiara:

I. di essere informato che l'Amministrazione ha l'onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la propria Regione [Provincia Autonoma], di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.

Anche a tal fine l'Operatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). L'Operatore si obbliga altresì a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, all'Amministrazione e alla Regione [o Provincia Autonoma];

II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza;

III. di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

IL RUP/SOGGETTO ATTUATORE

(Ing. Salvatore D'Urso)

Salvatore D'Urso

FIRMATO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Mauro Emmolo

Palermo 23/08/2022

✓ Certified by  yousign

Allegati:

1. Computi metrici redatti dal Direttore dei lavori; *[fornito dalla Struttura Commissariale]*

STRUTTURA TECNICA DI SUPERORDINE
COMMISSARIO DELEGATO
(ORD. 25/2020)

PROT. N. 2333
DEL 23-08-2022